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Przedmiot ST. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych B.00.00 - Wymagania Ogólne 
odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie:  
Przebudowa części  oddziału chirurgii dziecięcej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Dziecięcej, Wrocław, ul. Fieldorfa 2 

1.A Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót określonych w PFU. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z Dokumentacją Projektową oraz ze specyfikacjami technicznymi ST wymienionymi 
poniżej: 

1.A.1 Lista specyfikacji powiązanych: 

 

A.07.01             STOLARKA I ŚLUSARKA – str 40 - 49 

A.08.02     ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K I PŁYT GIPSOWO - WŁÓKNOWYCH – str 50 - 56 

A.08.04                POWŁOKI MALARSKIE – str 57 - 63 

A.08.05             WYKOŃCZENIE ŚCIAN OKŁADZINAMI – str 64 - 71 

A.08.06         WYKOŃCZENIE ŚCIAN – TYNKI WEWNĘTRZNE – str 72 - 77 

A.08.07              SUFITY PODWIESZANE – str 78 - 85 

A.08.09        WYKŁADZINY Z PVC – str 86 - 93 

A.08.12                          ODBOJE – str 94 - 98 

E.01.01                                  INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE – str 99 - 138 

M.10.01            WENTYLACJA MECHANICZNA – str 139 - 151  

S.11.01           WEWN. INST. WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, CWU I KAN. SANIT. – str 152 - 158  

S.11.02              INSTALACJE WEWNĘTRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA – str 159 - 165 

S.11.03         INSTALACJE CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO I WODY LODOWEJ – str 166 - 172 

S.11.09.                   GAZY MEDYCZNE – str 173 – 181 
 
 
UWAGA: 

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, należy    

wówczas wykonać dodatkowe specyfikacje STWIORB, w oparciu o wykonane 

Projekty Techniczne. 
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1.A.2 Zastrzeżenie 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy Państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w ST będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.B Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych niezbędnych do realizacji 
Zadania Inwestycyjnego wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i 
Kontrakcie. W szczególności w zakres robót wchodzą prace podstawowe, roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące wymienione poniżej. 

1.B.1 Prace podstawowe 

W zakres prac podstawowych wchodzi: 
• Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych dokumentów oraz 
robót, celem uzyskania Pozwolenia na budowę oraz Pozwolenia na użytkowanie 

Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie.  
 
Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 

• zaplecze budowy 

• szalunki  

• opracowanie inwentaryzacji powykonawczych oraz innych dokumentów wskazanych w 
dalszych częściach specyfikacji i specyfikacjach powiązanych 

• inne niezbędne prace wynikające z technologii wybranej przez Wykonawcę. 

Również koszty związane z organizacją, utrzymaniem Terenu budowy i zapleczem oraz ich 
demontaż należą w całości do Wykonawcy.  

1.B.2 Prace towarzyszące 

Wykonawca uwzględni realizację także nw. prac towarzyszących: 

• porządkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystości 

• załadunek, wywóz i koszt utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek 

• dodatkowe sprzątanie obiektu po odbiorze a przed instalowaniem wyposażenia 
medycznego 

1.B.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kod główny: 
45 215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

1.C Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Nadrzędnymi względem 
definicji podanych poniżej są definicje użyte w Kontrakcie.  

1.C.1 Określenia użyte w ST. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót  

Decyzje administracyjne – oznaczają wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia, aprobaty, zgody 
i zatwierdzenia wydawane przez właściwe organy w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego. 

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację służącą do realizacji Kontraktu.  

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa kraju, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

Etap – oznacza etap realizacji zadania adekwatny do podziału nadanego przez Zamawiającego i 
wskazanego w Dokumentacji Projektowej. 

Inspektor nadzoru - oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera Kontraktu do 
działania jako jego przedstawiciel. 

Inżynier Kontraktu - Oznacza podmiot wyznaczony  przez Zamawiającego do działania jako inżynier 
wymieniony w Umowie, odpowiedzialny za zarządzanie, koordynację i nadzorowanie realizacji 
Zadania sprawujący nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu Kontraktu zarówno od strony 
technicznej jak i finansowej. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Laboratorium uprawnione - uprawnione laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały - oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują), które powinny być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu. 

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla 
lub obiekt małej architektury.  

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. Szczegółowe określenia w tym zakresie 
znajdują się w ST poszczególnych branż. 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, przedłożony przez Wykonawcę, obejmujący podpisaną 
ofertę Wykonawcy na Roboty.  

Teren Budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie wyszczególnione 
jako stanowiące części Terenu Budowy. 

Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek 
osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych 
osób. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, które mogą być 
konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad zgodnie z Kontraktem, przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera Kontraktu lub jego upoważnionego asystenta w formie i w sposób 
wskazany w Kontrakcie. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

Prawo Budowlane - oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. Zmianami z dnia 19.09.2020r.); 

Projekt Architektoniczno – Budowlany – część dokumentacji projektowej sporządzona zgodnie z 
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 
1133 z późn, zm.) 

Projekt Techniczny – część dokumentacji projektowej uzupełniająca i uszczegóławiająca Projekt 
Architektoniczno-Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym  dla realizacji robót 
budowlanych 

 

Projekt Powykonawczy – oznacza dokument przygotowany przez Wykonawcę robót dla 
Zamawiającego na zakończenie Przedmiotu Kontraktu, obejmujący wszystkie zmiany zaistniałe w 
czasie realizacji inwestycji w stosunku do Projektu Architektoniczno - Budowlanego i Projektu 
Technicznego; 

Projekt organizacji robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót. 

Protokół odbioru ostatecznego - oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu oraz po upływie Okresu Zgłaszania Wad. 

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Roboty - oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 

Roboty Stałe - oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę według 
Umowy. 

Roboty Tymczasowe - oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na 
Terenie Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 

Rysunki - oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki 
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową.  

Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w 
postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót budowlanych, będący załącznikiem do SIWZ. Zamiennie określana jako ST lub 
STWIORB. 

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, Materiałów, 
lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 

Umowa lub Kontrakt - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w 
Akcie Umowy. 

Urządzenia - oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót 
Stałych. 

Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz 
z Ofertą i włączone do Umowy.  

Wykaz Cen – oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony przez Wykonawcę i dostarczony wraz 
z Ofertą i włączony do Umowy, który umożliwi rozliczanie prac zgodnie z warunkami wskazanymi w 
Kontrakcie. 

Wykonawca robót - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Kontrakcie oraz prawnych 
następców tej osoby(ób). 

Wykonawca robót – oznacza osobę (y) wymienioną (e) jako wykonawca w Kontrakcie zawartym z 
Zamawiającym na wykonanie Zadania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
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Zadanie inwestycyjne – oznacza realizację przez Zamawiającego przebudowy części oddziału 
chirurgii dziecięcej na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej na I piętrze (segment 
B) szpitala im. Marciniaka, zlokalizowanego we Wrocławiu, przy ul. Gen. A. Fieldorfa 2.  

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Kontrakcie oraz prawnych 
następców tej osoby. 

Złącze kablowe wolnostojące – urządzenie elektryczne przeznaczone do rozprowadzania obwodów 
zasilających, wyposażone w pomiar energii czynnej i zabezpieczenia. 

Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa 
AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa 
IK – Inżynier Kontraktu 
NN – niskie napięcie 
PAB – projekt architektoniczno-budowlany 
PT – projekt techniczny 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
SN – średnie napięcie 
ST/STWIORB – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
TWP – Techniczne Warunki Przyłączenia 
WO – Wymagania Ogólne 
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1.D Ogólne informacje dotyczące robót oraz obszaru zadania inwestycyjnego. 

1.D.1 Informacje podstawowe dot. zadania inwestycyjnego. 

1.D.1.1 Zamawiający 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław ul. A. Fieldorfa 2 

1.D.1.2 Główny Projektant 

 Mgr inż.arch. Andrzej Chrzanowski 

1.D.1.3 Wykonawca dokumentacji projektowej 

Architects & Co. Andrzej Chrzanowski , Ul.Canaletta 2/33 , 51 – 650 Wrocław 

1.D.1.4 Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Fieldorfa 2  we Wrocławiu,  

1.D.1.5 Przedmiot inwestycji 

Zadanie 2 Przebudowa części oddziału chirurgii dziecięcej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii Dziecięcej 

1.D.1.5.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego. 

Budynek użyteczności publicznej – budynek służby zdrowia 

1.D.1.5.2 Kategoria obiektu budowlanego 

Obiekt kategorii XI – Budynek służby zdrowia (szpital) 

1.D.2 Obszar zadania inwestycyjnego. 

1.D.2.1 Opis ogólny. 

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szpitala na I piętrze 

 

Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PAB, PT, ST i 
ewentualnymi wskazówkami Inżyniera Kontraktu. Przed końcowym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje Teren Budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i przygotuje 
obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu komplet 
dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego oraz warunkami niniejszej ST. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym 
po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w PB. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Umową 
oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu i do usunięcia wszelkich wad aż do dnia uzyskania Świadectwa 
Wykonania. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi 
każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia 
robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, 
itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie 
w obszarze prowadzonych robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PAB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inżyniera Kontraktu, który w porozumieniu z Projektantem, dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PAB, PT i ST.  
Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy (z wyłączeniem dostaw 
inwestorskich) i prace konieczne do wykonania całości prac zadania inwestycyjnego w taki sposób, 
aby spełniały wymagania Zamawiającego i reprezentowały wymagany standard. Oferent jest 
zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w 
Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PAB, PT lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
 

1.D.3 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie i w sposób ustalony w Kontrakcie. 
 

1.D.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie trwanie realizacji zadania 
inwestycyjnego aż do zakończenia i odbioru końcowego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia Terenu Budowy . 
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1.D.5 Tablica informacyjna, oznakowanie obszaru robót. 

Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera Kontraktu, tablice 
informacyjne i ostrzegawcze - w miarę potrzeb podświetlane. 

1.D.6 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 

1.D.7 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

1.D.7.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy, które są w jakichkolwiek sposób związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz musi 
być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca jest 
zobowiązany także do stosowania Polskich Norm. Jako normy podstawowe należy przyjąć grupę 
norm przywołanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ws warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z późniejszymi 
zmianami), normy wskazane w wykazie polskich norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane zgodne z dyrektywą 89/106/EWG oraz normy z grup 91 i 93 ICS. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
powinien informować Inżyniera Kontraktu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.D.7.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. 
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub 
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 
Po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy uporządkować. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami związanych z prowadzonymi 
pracami – w tym także odpadów porozbiórkowych – jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art.3 
ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i winien posiadać wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje. 
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W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 5 ustawy o odpadach, podmiot podejmujący działania 
powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, 
projektować i prowadzić, tak aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użytkowania, 

• zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 
powstawaniu odpadów, 

• zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

1.D.8 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

1.D.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi Kontraktu, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

[I]. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 

[II]. Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

[III]. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 
Inwestor w ramach odrębnych zamówień dokona zakupu: 

• pełnego wyposażenia medycznego w zakresie urządzeń medycznych 
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• wyposażenia pomieszczeń medycznych, itp. 

• mebli dla wszystkich pomieszczeń 

• wszelkiego typu pojemników [w tym pojemników na odpady] 

• elementów systemów niskoprądowych (urządzenia aktywne) 

• systemu identyfikacji wizualnej poza podstawowym systemem numeracji pomieszczeń i 
oznaczeń komunikacji. 

Lista dostaw inwestorskich będzie stanowić załącznik do kontraktu.  
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym harmonogram dostaw inwestorskich z uwzględnieniem 
organizacji Terenu budowy, aspektami montażowymi i przyłączami powiązanymi z dostarczanymi 
urządzeniami.  
Zamawiający poda Wykonawcy harmonogram dostaw urządzeń wraz z ich specyfikacjami.  
W trakcie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do skorelowania swoich prac z 
projektem technologii medycznej i wymaganiami (DTR) dostarczanych urządzeń. Wszelkie zmiany 
instalacji wewnętrznych wymagają akceptacji i sprawdzenia pod kątem zgodności z projektem 
technologii medycznej, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmiany wymagają one zgody 
projektanta w/w projektu                                   .         
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o 
koniecznych zmianach projektowych związanych z dostawą stacjonarnych urządzeń medycznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do skoordynowania, przy współpracy z Inżynierem Kontraktu, prac 
zewnętrznych Dostawców/Wykonawców związanych z dostawą oraz instalacją sprzętu medycznego 
oraz innych elementów wskazanych w liście dostaw inwestorskich.  
Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania przy montażu i udziału w odbiorach urządzeń 
medycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla montażu urządzeń medycznych 
wielkogabarytowych odpowiednich dróg montażowych  
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń dostarczonych przez 
Zamawiającego. Zabezpieczenie dotyczy w szczególności zabezpieczenia przed pyłem, 
zabrudzeniem, kradzieżą, zniszczeniem. Dodatkowe warunki zabezpieczenia będą wynikały z 
instrukcji producenta oraz kontraktu 

1.D.10 Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spełniające wymagania polskiego prawa na podstawie 
wykonanego przez siebie i zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu projektu organizacji Terenu 
Budowy i Zaplecza Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez 
cały czas trwania budowy, włączając w to koszty ewentualnych pozwoleń. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy [z zastrzeżeniami wskazanymi w pkt. 1.D.3 Przekazanie terenu 
budowy.] Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
 

1.E Dokumentacja projektowa. 

1.E.1 Informacje podstawowe 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wnikliwie zapozna się z całą Dokumentacją Przetargową  
i uwzględni wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie ryczałtowej. Ponadto 
Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji w terenie i sprawdzić zgodność 
Dokumentacji PFU ze stanem faktycznym w terenie, w celu dokładnego oszacowania swoich 
kosztów. Wszelkie wątpliwości względem Dokumentacji PFU Wykonawca zgłosi na etapie zapytań i 
spotkań przedprzetargowych.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Kontrakcie. 
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2. Materiały 

2.A Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na 3 tyg. przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu 
zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. W wypadku braku zatwierdzenia terminy proceduralne 
liczone są od nowa. 
W wypadku materiałów, urządzeń i elementów szczególnie istotnych [wskazanych w załączniku do 
SIWZ] Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu 
próbek i danych technicznych minimum trzech odpowiedników materiałów wykończeniowych, 
elementów budowlanych  i urządzeń w terminie ustalonym w kontrakcie.   
Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i 
wyposażenia zostały użyte w PFU i ST w celu określenia odpowiedniego standardu wykonania i 
wyposażenia budynku, co nie wyklucza zastosowania elementów równoważnych o identycznych 
kluczowych parametrach technicznych. Zastosowanie elementów równoważnych nie może pociągać 
za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu.  
Zmiany materiałów dozwolone są zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Jeżeli 
zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w 
dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, 
związaną z tym koordynację międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu, Zamawiającego i Projektanta.  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
 
Budynek, materiały i wyroby budowlane, wyposażenie i urządzenia powinny być zgodne z normami 
szczegółowymi z grupy 91 ICS i 93 ICS oraz normatywami powiązanymi. 
 

2.B Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Inżyniera i 
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z terenu inwestycji lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach Kontraktu będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
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wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera Kontraktu. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna 
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.C Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inżyniera Kontraktu Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 
licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. 

2.D Inspekcja wytwórni materiałów i elementów. 

Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inżyniera Kontraktu, mogą 
być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 

• współpracę i pomoc Wykonawcy oraz Producenta/Wytwórcy, 

• wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.E Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera Kontraktu. Przechowywanie materiałów musi się odbywać 
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

2.F Wzorcownia 

Próbki wybranych materiałów, elementów, urządzeń powinny być prezentowane i przechowywane w 
pomieszczeniu wzorcowni. Pomieszczenie wzorcowni powinno być zlokalizowane w ramach Zaplecza 
budowy. Wzorcownia powinna zapewniać odpowiednie warunki ekspozycji materiałów i być 
zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. Lokalizacja, wielkość i wyposażenie 
wzorcowni oraz zasady jej użytkowania podlegają akceptacji Inżyniera Kontraktu. 
 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PAB, PT i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżyniera Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera Kontraktu dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 



Wymagania ogólne                                         B.00.00 

 

Przebudowa  części oddziału chirurgii dziecięcej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii Dziecięcej , 
Wrocław , ul. Fieldorfa 2            strona 17  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportu wskazują odpowiednie ST. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.A Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PAB i PT, wymaganiami ST oraz poleceniami 
Inżyniera Kontraktu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także  
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów  
i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
W przypadku zaistnienia zmian wynikających z rozbieżności pomiędzy Dokumentacją Projektową, a 
stanem faktycznym lub innymi zmianami wynikłymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest 
zobowiązany natychmiast zgłosić Inżynierowi Kontraktu.  
Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania rozwiązania w wypadku zmian i rozbieżności 
wynikających z uprzednich działań Wykonawcy po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i 
zatwierdzeniu przez Inżyniera. Ostateczna decyzja dotycząca zmiany będzie podejmowana przez 
Inżyniera, po zasięgnięciu opinii Projektanta. 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające z przyjętych 
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają odrębnej 
zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie ryczałtowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody, w formie oświadczenia lub umowy, na 
usytuowanie urządzeń infrastruktury technicznej, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie 
prowadzenia robót. 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni 
je z ich odbiorcami (dział techniczny szpitala, oddziały).  
Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzór nad robotami przez przedstawiciela właściciela 
urządzeń infrastruktury technicznej, a także poniesie jego koszty. Wykonawca uwzględni, przy 
kalkulacji ceny, odszkodowania i opłaty związane z wyłączeniem  i przerwą w działaniu mediów. 
Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w cenie ryczałtowej. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na 
budowę oraz Pozwoleniu na Użytkowanie. Zamawiający dopuszcza możliwość urzędowych odbiorów 
częściowych w wypadku pomieszczeń i elementów powiązanych z dostawami urządzeń medycznych. 
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5.B Decyzja i polecenie Inżyniera Kontraktu. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, PAB, PT, ST, PN, innych normach i 
instrukcjach. 
Inżynier Kontraktu jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.A Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.A.1 Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PAB i PT. 

6.A.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Próbki powinny być pobierane w obecności Inżyniera 
Kontraktu. 
Na polecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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6.A.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. 
Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 

6.A.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań w terminie 
uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.A.5 Badania prowadzone przez  inżyniera Kontraktu 

Inżynier Kontraktu będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
nie są wiarygodne, to Inżynier Kontraktu zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inżynier 
Kontraktu może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie 
Wykonawca. 

6.A.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie.  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier Kontraktu może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w specyfikacjach technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 
materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania.  
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 

6.B Dokumenty budowy 

6.B.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
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dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 

• datę przyjęcia Terenu budowy, 

• datę rozpoczęcia robót, 

• uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom 

• szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
autora badań, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści. 

6.B.2 Księga obmiaru robót. 

Nie jest wymagana. 

6.B.3 Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 

6.B.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
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• decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z Projektem Architektoniczno - Budowlanym, 

• protokół przekazania Terenu budowy, 

• harmonogram robót, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

• protokóły odbioru robót, 

• protokóły z narad i ustaleń, 

• dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 
demontażu podlegające utylizacji, 

• korespondencja na budowie, 

• projekty techniczne, 

• komunikaty zgodne z Kontraktem (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

• raporty o postępach prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt 
załącznikami, 

• rysunki uzupełniające lub zamienne, 

• dokumenty zapewnienia jakości. 

• Inne niezbędne dokumenty. 

 

6.B.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu Inżyniera 
Kontraktu oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.A Informacje ogólne. 

Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objętych Kontraktem.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i 
wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. 
Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych.  
Warunki obmiaru robót podaje Kontrakt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.A Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inżyniera: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad a przed wydaniem 
Świadectwa Wykonania. 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Szczegóły procedur odbiorowych oraz rozliczania robót definiuje Kontrakt. 
 

8.B Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera Kontraktu.  
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier Kontraktu  na podstawie: 

• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o 
zgodności z projektem wykonanych Robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 
zaakceptowania Robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inżynier/Inspektor 
Nadzoru ma prawo nakazać Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na koszt Wykonawcy. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera Kontraktu, 
Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych Robót: 

• zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

• rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  

• technologię wykonania Robót, 

• parametry techniczne wykonanych Robót, 

• wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z 
obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 
stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów 
częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
Wzór protokołu odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem Kontraktu. 
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Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.C Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Roboty 
odebrane w odbiorach częściowych podlegają odbiorowi końcowemu. Przeprowadzenie odbioru 

częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
8.D Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inżynier/Inspektor 
Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć 
Inżynierowi kompletny operat kolaudacyjny pozwalający na ocenę prawidłowości wykonania robót. 
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru 
Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej 
przez Zamawiającego komisji kolaudacyjnej. W skład komisji wejdą przedstawiciele Zamawiającego 
i Inżyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 
upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PAB, 
PT,  ST. W przypadku, gdy według Komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego (warunkującego uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie), komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 
W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją robót. Z czynności odbioru zostanie 
spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z ewentualnym 
wykazem ujawnionych usterek i wad. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 
Terminy te zostaną wpisane do protokołu z czynności odbioru. 
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 
do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego, wadliwego ich wykonania, Zamawiający 
może odmówić odebrania przedmiotu umowy. Zakres uprawnień Zamawiającego wynikający z 
wykrycia ewentualnych wad podczas procedury odbioru określa Kontrakt.  
 

8.D.1 Dokumenty odbioru końcowego - Operat Kolaudacyjny 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający 
wszystkie niezbędne dokumenty wskazane w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiajacym, a w 
szczególności: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą instalacji i urządzeń 
technicznych, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 
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• Protokoły odbiorów częściowych. 

• Dzienniki Budowy (oryginały). 

• Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone 
do stosowania w budownictwie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie 
szpitalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

• Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót. 

• Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 
i urządzeń technicznych. 

• protokoły z przeprowadzenia prób, regulacji, rozruchów i uruchomień instalacji i 
urządzeń wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku 
urządzeń dźwigowych), 

• instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 

• Inne niezbędne dokumenty wynikające z charakterystyki robót 

• Wyniki badań i sprawdzeń, protokoły odbioru wyposażenia wnętrz w urządzenia ogólne, 
meblowe wymagane Kontraktem. 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

• Instrukcje eksploatacji obiektu. 

• Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń technicznych.  

• Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  

• Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania z –  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

 
 

8.E Odbiór końcowy - Decyzja pozwolenia na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich 
niezbędnych dokumentów i przekazania ich Inżynierowi w celu uzyskania przez  Zamawiającego 
Decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne 
roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Inżyniera o zawiadomieniu 
właściwych organów zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze 
przystąpienia do użytkowania oraz dostarczenia stanowiska tych organów.  
 
Przejęcia z dniem uzyskania informacji o wydaniu Decyzji pozwolenia na użytkowanie lub informacji 
o nie uzyskaniu tej Decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w terminie określonym w klauzuli 
Kontraktu. 
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8.F Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier Kontraktu, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany 
przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 
W przypadku stwierdzenia nieusunięcia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu zgłaszania 
wad lub/i niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiającego jest wykonanie bez wad i usterek przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 

• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 

• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 
 

8.G Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 
wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokołu odbioru 
końcowego. Szczegółowe warunki określa Kontrakt. 

8.H Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.A Ustalenia ogólne 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST i PAB oraz PT. Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w Wykazie 
Cen, winny być ujęte w cenie ofertowej i nie podlegają obmiarowi.  
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z Kontraktem na podstawie 
ustalonej kwoty ryczałtowej. 
Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i 
badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez 
względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w 
Wycenionym Wykazie Cen czy też nie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania oferty wszelkich 
koniecznych informacji odnośnie dokumentów będących podstawą przetargu.  
 

9.B Cena Ryczałtowa: 

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest 
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną 
pozycją. 
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 

• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 
wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem- 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu objętego 
Kontraktem, w tym m.in.: 

• koszt wywozu odpadów, 

• koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
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• koszt nadzoru właścicieli urządzeń, 

• koszt nadzoru geotechnicznego (o ile zajdzie taka potrzeba), 

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

• pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

• demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

• koszt obsługi okresu zgłaszania wad, gwarancji i rękojmi. 

• prace porządkowe. 

Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu objętego 
Kontraktem, w tym m.in.: 

• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 

• zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej,  

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 
materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt 
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające 
ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

• wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

• wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

• przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, które limitują uzyskanie 
tego pozwolenia. 

9.C Koszty dodatkowe. 

Poniżej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej: 

• Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym, 

• Koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy (w tym również 
wynikłych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej wynikającej 
z ustaleń niniejszej ST i ST powiązanych), 

• Koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu 
z zainteresowanymi stronami. 

 

9.D Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań ST 

Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, 
spełnienie wymagań niniejszej ST i warunków wskazanych w Dokumentacji Projektowej i innych ST 
nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe 
określone w Wycenionym Wykazie Cen. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy i normy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z normami. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i 
przepisów, a w szczególności: z przepisami podstawowymi oraz normami wskazanymi poniżej: 
  

10.A Przepisy podstawowe 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami  

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych  

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 

2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 
r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 
436). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
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10.B Lista norm podstawowych 

Normy PN-B, PN-EN,PN-IEC z grup ICS 91 - Budownictwo i materiały budowlane oraz ICS 93 - 
Inżynieria lądowa i wodna – Międzynarodowej Klasyfikacji Norm 
 
Normy wskazane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws Warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wg tabeli poniżej: 
 

Lp. 
 

 Numer normy 
 

 Tytuł normy 
 

1  2  3 
1 
 

 PN-E-05003-01:1986 
 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 
 

2 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02170:1985 
 

 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 

3 
 

 PN-HD 308 S2:2007 
 

 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

 
 

 PN-IEC 
364-4-481:1994 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych 

 
 

 PN-EN 12464-1:2004 
 

 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

 
 

 PN-IEC 
60364-1:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

 
 

 PN-IEC 
60364-3:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-41:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniow 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-42:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-43:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-442:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-443:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-444:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-45:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-46:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-47:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-473:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 
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 PN-IEC 
60364-4-482:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-51:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-52:2002 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-523:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-53:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-534:2003 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-537:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-54:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-548:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-551:2003 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-559:2003 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-56:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 
 

 PN-HD 
60364-6:2008 

 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 
 

 PN-EN 60445:2002 
 

 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego 

 
 

 PN-EN 60446:2004 
 

 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

4 
 

 PN-B-01706:1992  Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu)  

5 
 

 PN-EN 1717:2003 
 

 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny 
 

6 
 

 PN-B-10720:1998 
 

 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

7 
 

 PN-IEC 
60364-5-54:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

8 
 

 PN-B-02440:1976 
 

 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej - Wymagania 

9 
 

 PN-B-10720:1998 
 

 Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze 

10 
 

 PN-EN 12056-1:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania 

 
 

 PN-EN 12056-2:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 2: 
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia 

 
 

 PN-EN 12056-3:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 3: 
Przewody deszczowe - Projektowanie układu i obliczenia 

 
 

 PN-EN 12056-4:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 
 

 PN-EN 12056-5:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Cześć 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji)  
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 PN-EN 12109:2003 
 

 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej  
 

11 
 

 PN-EN 12056-4:2002 
 

 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków - Część 4: 
Pompownie ścieków - Projektowanie układu i obliczenia 

 
 

 PN-EN 13564-1:2004 
 

 Urządzenia przeciwzalewowe w budynkach - Część 1: Wymagania 
 

12 
 

 PN-B-01707:1992 
 

 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 

13 
 

 PN-B-94340:1991 
 

 Zsyp na odpady 
 

14 
 

 PN-B-02413:1991 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu otwartego - Wymagania 

 
 

 PN-B-02414:1999 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
- Wymagania 

 
 

 PN-B-02415:1991 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych - Wymagania 

 
 

 PN-B-02416:1991 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych - 
Wymagania 

15 
 

 PN-C-04607:1993 
 

 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody 

16 
 

 PN-EN ISO 
6946:2008 

 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

 
 

 PN-EN ISO 
10077-1:2007 

 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne 

 
 

 PN-EN ISO 
10077-2:2005 
 

 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie 
współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla 
ram 

 
 

 PN-EN ISO 
10211:2008 

 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni - Obliczenia szczegółowe 

 
 

 PN-EN 12831:2006 
 

 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego 
obciążenia cieplnego 

 
 

 PN-EN ISO 
13370:2008 

 Cieplne - właściwości użytkowe budynków - Wymiana ciepła przez grunt 
- Metody obliczania 

 
 

 PN-EN ISO 
13789:2008 

 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki wymiany ciepła 
przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

 
 

 PN-EN ISO 
14683:2008 

 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik przenikania ciepła - 
Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

17 
 

 PN-B-02403:1982 
 

 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 

18 
 

 PN-B-02421:2000 
 

 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze 

19 
 

 PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

20 
 

 PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 
 

21 
 

 PN-B-02411:1987 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwo stałe - Wymagania 

22 
 

 PN-E-05204:1994 
 

 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń - Wymagania 

23 
 

 PN-B-10425:1989 
 

 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

24 
 

 PN-B-10425:1989 
 

 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

25 
 

 PN-B-02011:1977 
 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 
 

26 
 

 PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej - Wymagania 

27 
 

 PN-B-03421:1978 
 

 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

28 
 

 PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej - Wymagania 
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29 
 

 PN-B-03421:1978 
 

 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

30 
 

 PN-EN 1507:2007 
 

 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 
 

 PN-EN 12237:2005 
 

 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

31 
 

 PN-EN 12097:2007 
 

 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów 
przewodów 

32 
 

 PN-EN 779:2005 
 

 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej - Wymagania, 
badania, oznaczanie 

33 
 

 PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej - Wymagania 

34 
 

 PN-C-04753:2002 
 

 Gaz ziemny - Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej 

 
 

 PN-C-96008:1998 
 

 Przetwory naftowe - Gazy węglowodorowe - Gazy skroplone C3 - C4 
 

35 
 

 PN-EN 1775:2001 
 

 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie 
robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne 

36 
 

 PN-EN 10208-1:2000 
 

 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań 
A 

37 
 

 PN-EN 1775:2001 
 

 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynków - Maksymalne ciśnienie 
robocze Ł 5 bar - Zalecenia funkcjonalne)  

38 
 

 PN-EN 1359:2004 
 

 Gazomierze - Gazomierze miechowe 
 

39 
 

 PN-B-03430:1983 
PN-B-03430:1983/Az3:2000 

 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej - Wymagania 

40 
 

 PN-B-02431-1:1999 
 

 Ogrzewnictwo - Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 
względnej mniejszej niż 1 - Wymagania 

41 
 

 PN-HD 308 S2:2007 
 

 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach 
sznurowych 

 
 

 PN-IEC 
364-4-481:1994 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych 

 
 

 PN-N-01256-02:1992 
 

 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 
 

 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

 
 

 PN-E-05010:1991 
 

 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
 

 
 

 PN-E-05115:2002 
 

 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV 

 
 

 PN-E-08501:1988 
 

 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 
 

 
 

 PN-EN 12464-1:2004 
 

 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 
we wnętrzach 

 
 

 PN-EN 50160:2002 
 

 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 
 

 
 

 PN-EN 50310:2007 
 

 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 

 
 

 PN-IEC 
60364-1:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe 

 
 

 PN-IEC 
60364-3:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 
charakterystyk 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-41:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-42:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego 

 



Wymagania ogólne                                         B.00.00 

 

Przebudowa  części oddziału chirurgii dziecięcej na Oddział Anestezjologii i Intensywnej terapii Dziecięcej , 
Wrocław , ul. Fieldorfa 2            strona 34  

 
 

 PN-IEC 
60364-4-43:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-442:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-443:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-444:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-45:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-46:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-47:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-473:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-482:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-51:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-52:2002 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-523:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-53:2000 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-534:2003 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-537:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-54:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-548:2001 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-551:2003 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-559:2003 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-56:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 
 

 PN-HD 
60364-6:2008 

 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie 

 
 

 PN-IEC 
60364-7-701:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy 

 
 

 PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne 

 
 

 PN-HD 60364-7-703:2007 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-703: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 
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 PN-IEC 
60364-7-704:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki 

 
 

 PN-IEC 
60364-7-705:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w 
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych 

 
 

 PN-IEC 
60364-7-706:2000 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi 

 
 

 PN-IEC 
60364-7-707:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

 
 

 PN-IEC 
60364-7-714:2003 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego 

 
 

 PN-HD 
60364-7-715:2006 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-715: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje 
oświetleniowe o bardzo niskim napięciu 

 
 

 PN-EN 60445:2002 
 

 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego 

 
 

 PN-EN 60446:2004 
 

 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów barwami albo cyframi 

 
 

 PN-EN 60529:2003 
 

 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  
 

 
 

 PN-EN 61140:2005 
PN-EN 61140:2005/A1:2008 

 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty 
instalacji i urządzeń 

 
 

 PN-EN 61293:2000 
 

 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 

42 
 

 PN-EN 1838:2005  Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 

 
 

 PN-EN 50172:2005 
 

 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
 

 
 

 PN-IEC 
60364-5-56:1999 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

43 
 

 PN-IEC 
60364-5-54:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne (w 
zakresie pkt 542.2.5)  

44 
 

 PN-E-05003-01:1986 
 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 
 

 
 

 PN-E-05003-03:1989 
 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona 
 

 
 

 PN-E-05003-04:1992 
 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna 
 

 
 

 PN-IEC 
60364-4-443:1999 
 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi 

 
 

 PN-IEC 
61024-1:2001 
PN-IEC  
61024-1:2001/Ap1:2002 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne 
 

 
 

 PN-IEC 
61024-1-1:2001 
PN-IEC  
61024-1-1:2001/Ap1:2002 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - Wybór 
poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 
 

 
 

 PN-IEC 
61024-1-2:2002 

 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Zasady ogólne - 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

 
 

 PN-IEC 
61312-1:2001 

 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady 
ogólne 

 
 

 PN-IEC/TS 
61312-2:2003 
 

 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) - 
Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i 
uziemienia 
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 PN-IEC/TS 
61312-3:2004 

 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Część 3: 
Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)  

45 
 

 PN-IEC 
60364-5-52:2002 

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie 

46 
 

 PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne 

47 
 

 PN-EN 50200:2003 
 

 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony 
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających 

48 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

49 
 

 PN-B-02000:1982 
 

 Obciążenia budowli - Zasady ustalania wartości 
 

 
 

 PN-B-02001:1982 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia stałe 
 

 
 

 PN-B-02003:1982 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 

 
 

 PN-B-02004:1982 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Obciążenia 
pojazdami 

 
 

 PN-B-02005:1986 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia suwnicami pomostowymi, wciągarkami 
i wciągnikami 

 
 

 PN-B-02010:1980 
PN-B-02010:1980/Az1:2006 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie śniegiem 

 
 

 PN-B-02011:1977 
 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem 
 

 
 

 PN-B-02013:1987 
 

 Obciążenie budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie 
oblodzeniem 

 
 

 PN-B-02014:1988 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenie gruntem 
 

 
 

 PN-B-02015:1986 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne środowiskowe - Obciążenie 
temperaturą 

 
 

 PN-B-03001:1976 
 

 Konstrukcje i podłoża budowli - Ogólne zasady obliczeń 
 

 
 

 PN-B-03002:2007 
 

 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie 
 

 
 

 PN-B-03020:1981 
 

 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 
 

 PN-B-03150:2000 
PN-B-03150:2000/Az1:2001 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 

 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
 

 PN-B-03200:1990 
 

 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

 
 

 PN-B-03215:1998 
 

 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i 
wykonanie 

 
 

 PN-B-03230:1984 
 

 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych i 
żebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
 

 PN-B-03263:2000 
 

 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z 
kruszywowych betonów lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie 

 
 

 PN-B-03264:2002 
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 

 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 
 

 PN-B-03300:2006 
PN-B-03300:2006/Ap1:2008 

 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

 
 

 PN-EN 1990*): 
 

 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji 
 

 
 

 PN-EN 1991*): 
 

 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 
 

 
 

 PN-EN 1992*): 
 

 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
 

 
 

 PN-EN 1993*): 
 

 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 

 
 

 PN-EN 1994*): 
 

 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 
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 PN-EN 1995*): 
 

 Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych 
 

 
 

 PN-EN 1996*): 
 

 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
 

 
 

 PN-EN 1997*): 
 

 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 
 

 
 

 PN-EN 1999*): 
 

 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych 
 

 
 

  
 

 (wszystkie części norm)  
 

50 
 

 PN-EN 81-58:2005 
 

 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Badania i próby - Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi 
przystankowych 

 
 

 PN-EN 1021-1:2007 
 

 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło 
zapłonu: tlący się papieros 

 
 

 PN-EN 1021-2:2007 
 

 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło 
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

 
 

 PN-EN 1991-1-2:2006 
 

 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-2: Oddziaływania 
ogólne - Oddziaływania na konstrukcje w warunkach pożaru 

 
 

 PN-B-02852:2001 
 

 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 
(w części dotyczącej gęstości obciążenia ogniowego - pkt 2)  

 
 

 PN-B-02855:1988 
 

 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 

 
 

 PN-B-02867:1990 
 

 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 
(w części dotyczącej ścian zewnętrznych przy działaniu ognia od strony 
elewacji)  

 
 

 PN-EN ISO 6940:2005 
 

 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek 

 
 

 PN-EN ISO 6941:2005 
 

 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar 
właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych 
próbkach 

 
 

 PN-EN 13501-1:2008 
 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 
 

 PN-EN 13501-2:2008 
 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej z 
wyłączeniem instalacji wentylacyjnej 

 
 

 PN-EN 13501-3:2007 
 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 3: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej wyrobów 
i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: 
ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 
odcinających 

 
 

 PN-EN 13501-4:2008 
 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 4: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej 
elementów systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu 

 
 

 PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN  
13501-5:2006/AC:2008 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 

51 
 

 PN-EN 81-72:2005 
 

 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów - 
Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych - Część 72: 
Dźwigi dla straży pożarnej 

52 
 

 PN-EN ISO 6940:2005 
 

 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Wyznaczanie 
zapalności pionowo umieszczonych próbek 

 
 

 PN-EN ISO 6941:2005 
 

 Wyroby włókiennicze - Zachowanie się podczas palenia - Pomiar 
właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych 
próbkach 

53 
 

 PN-EN 1021-1:2007 
 

 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 1: Źródło 
zapłonu: tlący się papieros 

 
 

 PN-EN 1021-2:2007 
 

 Meble - Ocena zapalności mebli tapicerowanych - Część 2: Źródło 
zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

 
 

 PN-B-02855:1988 
 

 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów 
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54 
 

 PN-B-02870:1993 
 

 Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych 
temperaturach 

55 
 

 PN-N-01256-02:1992 
 

 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 
 

 
 

 PN-N-01256-5:1998 
 

 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych 
i drogach pożarowych 

 
 

 PN-ISO 7010:2006 
 

 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej 

56 
 

 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 
 

57 
 

 PN-N-01256-02:1992 
 

 Znaki bezpieczeństwa - Ewakuacja 
 

 
 

 PN-N-01256-5:1998 
 

 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych 
i drogach pożarowych 

 
 

 PN-ISO 7010:2006 
 

 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - 
Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach 
użyteczności publicznej 

58 
 

 patrz: Polskie Normy powołane w § 180 
 

59 
 

 PN-B-02003:1982 
 

 Obciążenia budowli - Obciążenia zmienne technologiczne - Podstawowe 
obciążenia technologiczne i montażowe 
(w zakresie pkt 3.6)  

60 
 

 PN-E-05204:1994 
 

 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Ochrona obiektów, instalacji 
i urządzeń - Wymagania 

61 
 

 PN-B-02151-02:l987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02170:1985 
 

 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

62 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02170:1985 
 

 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

63 
 

 PN-B-02151-3:1999 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

64 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02156:1987 
 

 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 
 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

65 
 

 PN-EN ISO 140-4:2000 
 

 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 4: Pomiary terenowe 
izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między 
pomieszczeniami 

 
 

 PN-EN ISO 140-5:1999 
 

 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 5: Pomiary terenowe 
izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej 
i jej elementów 

 
 

 PN-EN ISO 140-6:1999 
 

 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 6: Pomiary laboratoryjne 
izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów 

 
 

 PN-EN ISO 140-7:2000 
 

 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 7: Pomiary terenowe 
izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów 

 
 

 PN-EN ISO 140-8:1999 
 

 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych - Część 8: Pomiary laboratoryjne 
tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie 
wzorcowym 
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 PN-EN ISO 140-12:2001 
 

 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 12: Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych 
podniesionej podłogi pomiędzy dwoma sąsiednimi pomieszczeniami 

 
 

 PN-EN 20140-3:1999 
PN-EN 20140-
3:1999/A1:2007 
 

 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 3: Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów 
budowlanych 

 
 

 PN-EN 20140-9:1998 
 

 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 9: Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych, dla sufitów 
podwieszonych z przestrzenią nad sufitem, mierzonej pomiędzy dwoma 
sąsiednimi pomieszczeniami 

 
 

 PN-EN 20140-10:1994 
 

 Akustyka - Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i 
izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Część 10: Pomiary 
laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych 
elementów budowlanych 

66 
 

 PN-B-02151-3:1999 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych - Wymagania 

67 
 

 PN-B-02151-02:1987 
 

 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
- Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

 
 

 PN-B-02156:1987 
 

 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dźwięku A w budynkach 
 

 
 

 PN-B-02171:1988 
 

 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
 

68 
 

 PN-EN ISO 354:2005 
 

 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej 
 

69 
 

 PN-EN ISO 13788:2003 
 

 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 
elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna 
do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja 
międzywarstwowa - Metody obliczania 

70 
 

 PN-ENV 1187:2004 
PN-ENV 1187:2004/A1:2007 

 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy 
 

 
 

 PN-EN 13501-1:2008 
 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 
 

 PN-EN 13501-5:2006 
PN-EN  
13501-5:2006/AC:2008 

 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia 
zewnętrznego na dachy 

 
10.C Zastrzeżenie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


