SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne

B.00.00

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Chrzanowski
arch. Matgorzata Barancewicz

Wroctaw Pazdziernik 2020r.



SPIS TRESCI:

1.A ZAKIES STOSOWANIA ST .....oueuieuiereireereisereceeeee st ee bbb s bbbt 4
1.A1 Lista SPeCyfiKac]i POWIGZANYCR: ..ottt bbbt 4

1.A2 ZASITZEZEMIE ...ttt e AR 5

1B ZaKres rODOE ODJEIYCR ST ...ttt E bbbttt 5
1.B.1 PraCe POUSIAWOWE .......couevuiviiieiiciiiie ettt b a bbb bbb bbb bbb bbbt s st n st s 5
RODOLY EYMCZASOWE.........eciieeciieee ettt b2 £ bR 8 e e 8 £ £ Rt bbbttt 5

1B.2 PraCE tOWAIZYSZACE ... evveriieiiscieisie ettt ettt s bbbttt 5

1B.3 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika ZamOwien (CPV) ..ot 5

1.C OKIESIENIA POUSIAWOWE ........ouiveieiiiiecicieie sttt b bbbt bbb bbb bbb bbb s bbb bbbt 5
1.C1 OKIESIBNIA UZYIE W ST ..ottt s s8££ bbbttt 5

1D Ogoline informacje dotyczace robot oraz obszaru zadania INWESLYCYJNEJO. .....c.cvvviviireiiirieicise e 10
1.D1 Informacje podstawowe dot. zadania INWESEYCYJNEGO. .......cururimriiirierireirceeirs et 10

1.D.2 Obszar zadania INWESEYCYINEGO. ........curviirerieriieieisee ettt b s bbb bbb 10

1.D.3 Przekazanie terenU DUAOWY. .........ccouuire ettt 1

1.D4 ZabezpieCzZENie tEIENU DUAOWY. .......coucviiiiieiciiie ettt ettt nnas 1

1.D.5 Tablica informacyjna, 0znakowanie 0DSZArU FODGL. ...........ceucrriierirre e 12

1.D.6 OChrona i UITZYMANIE TODOL...........civieieiiiieieieieicee ettt 12

1.D.7 Powigzania prawne i 0dpowiedzZialNOSE PraWNA...........curcveieriuriniiiiiireree et 12

1D.8 OCNIONG PIZECIWPOZATOWA. .......o.veviiireciciesseiceesseietssss et ss bbbt bbbt bbb st s bbb bbbt 13

1.D.9 BezpieCZEASIWO i NIGIENGA PFACY .....ceuvvuivriircriie it 13
1.D.10 ZAPIECZE DUAOWY ...ttt 14

1E DOKUMENLAC]A PIOJEKIOWAL. .......vvecviviicicie ettt bbb s bbb bbbt bbbttt nn 14
1.EA1 INFOMACIE POUSTAWOWE ..ottt 14

2. MBEETIIY ...ttt s bR bR bR AR bR bbbttt e 15
2A Akceptowanie UZYEYCh MALEHEEOW ..ottt bbbt 15
2B Pozyskiwanie materiafdw MIEJSCOWYCN. ........ceiiiiieiciiieice sttt bbb bbb ntns 15
2C Materiaty nie 0dpowiadajace WYMAGZANIOM. ........c.evrevuiiieiiiirereierie s 16
2D Inspekcja wytworni materiatdw i €IEMENTOW. .........c.cciuririiiiiisieie ettt 16
2.E Przechowywanie i sktadowanie MatEratOW. ...........cccuiiiiiii e 16
2F WWZOTCOWNIA -...cvoeresesieei et s8££ bbbt 16

3. SPRZET. ettt bR bbb 16
4. TRANSPORT ..ottt sttt 17
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ..o 17
5A 0goIne zasady WYKONANIA FODOL..........ccieiiiriieiciiie ettt b bbbt bbbt bbbt ns 17
5B Decyzja i polecenie INZYNIera KOMTAKIU. .........ouivierciirciriiree st 18

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....cvvveressseeereessessssesssesssssssesssesssssssssssessssss s 19
6.A Program zapewnienia JAKOSCI (PZJ) ...ttt e 19
6.A.1 Zasady KONtroli JAKOSCI i TODOL. ..ottt bbbt bbbttt st naas 19

6.A2 PODIEIANIE PIODEK .......coucvrirrieiciiiisc bbb 19

6.A.3 Badania i POMIAIY ....vvueeeiieriieiieieisi et bbbttt n st 20

6.A4 RAPOMY Z DAGAIA ..o e 20

6.A.5 Badania prowadzone przez inZyniera KONTAKIU. ...........cceiiririeinicescesssesss et esssnseens 20

6.A.6 Atesty jakoSCi MAtErOW i UrZGAZEN ..........ovuiierieeir bbb 20

6.B DOKUMENEY DUAOWY ...ttt nn 20
6.B.1 DZIEBNNIK DUAOWY ...t bbb 20

6.B.2 KSIEGA ODMIAIU FODOL. ......voceiitcect sttt bbb a bbbt 21

6.B.3 DoKUMENLY [2DOFAIOMYINE ..o 21

6.8.4 Pozostate dOKUMENTY DUAOWY ......c.oviieiiicrcecs et s s 21

6.B.5 Przechowywanie doKUMENOW DUGOWY ...........couiviierimiicriieiseseeee st 22

7. OBMIAR ROBOT. .oc1sc11vevvveeesssseereeessssssssseessssoses s 215585 22
7A INFOTMACIE OGOINE. ...ttt bbb £ b2 E bbb sttt enean 22

8. ODBIOR ROBOT w..vvts1vvevvveeesssseereeessssssesseessssssss 21155815 23
8.A ROUZAJE OUDIOMOW ........cviiviiiietetete ettt bbb b bbb bbbt bbbt ns 23
8.B Odbiér rob6t zanikajacych i UIEgaJACYCN ZAKIYCIU ........vuieieiiericie e 23
8.C OUDIOT CZESCIOWY ......voevevseveetiie ettt ettt st st s bbb bbbt n bbbt b bbbt nn 24
8D OADIOE KONCOWY ...ttt 24

8.D.1 Dokumenty odbioru koficowego - Operat KolaUAacyjNY .........cvcuieerciiieieiiieiceie st 24



8.E Odbidr - Decyzja pozwoIENia NA UZYEKOWANIE ...........cururiererrerierereireereseseeseeessesssessee sttt ess s essasnees 25

8.F OUDIOT OSTALECZNY ...ttt bbb bbb bbb bbbttt s bbbt 26
8.G Przeglady W OKIESIE ZGIASZANIA WA ..........uevieieriiieiieireie ettt sttt ettt 26
8.H OdbIOT POGWAIANCYINY ....vvvviveiieiicissiesseiss et as st sse st sss s bbb bbb s bbb s bbb en bbbt bt b bbbt s st sesntns 26
9. PODSTAWY PLATNOSC ......oooovooeueueueuasesasasmsssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenees 27
9.A USEAIENIA OGOINE .....cvvicviiiciie ettt s bbbt bbb bbb bbb bbbttt 27
9B CENA RYCZAHOWA! ...ttt s8££ 8288585412 A bbb bbbttt 27
9.C KOSZEY AOUALKOWE. .......cvoiviiciiieiciseie bbbt bbb bbb bbb bbbttt s et s st 28
9.D Zasady rozliczenia za spemienie WYMAGAN ST ...ttt sss et sea bbb bbbt 28
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt bbb 29
10.A PrZepiSy POUSIAWOWE .........ucuiiiciriieicer ettt e bbb £ e E bbb s e s bt 29
10.B LiSta NOMM POASTAWOWYCH. ..ottt bbbt 30

10.C ZASHZEZENIB. ..vvveeeveceeteeee ettt sttt a e et bR s A bR S A bR A s A et bR b s A bRt et R et bRt et e et e et s aes 39



Przedmiot ST.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych B.00.00 - Wymagania Ogélne
odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach Zadania Inwestycyjnego o nazwie:
Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Dzieciecej, Wroctaw, ul. Fieldorfa 2

1.A Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot okreslonych w PFU.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogdlnymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w
powiazaniu z Dokumentacja Projektowa oraz ze specyfikacjami technicznymi ST wymienionymi
ponizej:

1.A.1 Lista specyfikacji powiazanych:

A.07.01 STOLARKA | SLUSARKA - str 40 - 49
A.08.02  SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K | PLYT GIPSOWO - WLOKNOWYCH - str 50 - 56
A.08.04 POWLOKI MALARSKIE - str 57 - 63
A.08.05 WYKONCZENIE SCIAN OKLADZINAMI - str 64 - 71
A.08.06 WYKONCZENIE SCIAN - TYNKI WEWNETRZNE - str 72 - 77
A.08.07 SUFITY PODWIESZANE - str 78 - 85
A.08.09 WYKLADZINY Z PVC - str 86 - 93
A.08.12 ODBOJE - str 94 - 98
E.01.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE - str 99 - 138
M.10.01 WENTYLACJA MECHANICZNA - str 139 - 151
S.11.01 WEWN. INST. WODY ZIMNEJ BYTOWEJ, CWU | KAN. SANIT. - str 152 - 158
S.11.02 INSTALACJE WEWNETRZNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - str 159 - 165
S.11.03 INSTALACJE CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | WODY LODOWEJ - str 166 - 172
S.11.09. GAZY MEDYCZNE - str 173 - 181
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nalezy
wowczas wykonaé dodatkowe specyfikacje STWIORB, w oparciu o wykonane
Projekty Techniczne.



Wymagania ogolne B.00.00

1.A.2 Zastrzezenie

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych normy Panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w ST beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.B  Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych niezbednych do realizacji
Zadania Inwestycyjnego wskazanych w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
Kontrakcie. W szczego6lnosci w zakres robot wchodza prace podstawowe, roboty tymczasowe i prace
towarzyszace wymienione ponizej.

1.B.1 Prace podstawowe

W zakres prac podstawowych wchodzi:
*  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

*  Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich niezbednych dokumentow oraz
robot, celem uzyskania Pozwolenia na budowe oraz Pozwolenia na uzytkowanie

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
e zaplecze budowy
*  szalunki

»  opracowanie inwentaryzacji powykonawczych oraz innych dokumentéow wskazanych w
dalszych czesciach specyfikacji i specyfikacjach powiazanych

e inne niezbedne prace wynikajace z technologii wybranej przez Wykonawce.

Réwniez koszty zwiazane z organizacja, utrzymaniem Terenu budowy i zapleczem oraz ich
demontaz naleza w catosci do Wykonawcy.

1.B.2 Prace towarzyszace
Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszacych:
. porzadkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci
«  zatadunek, wywdz i koszt utylizacji materiatéw z ewentualnych rozbiérek

e dodatkowe sprzatanie obiektu po odbiorze a przed instalowaniem wyposazenia
medycznego

1.B.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod gtowny:

45 215140-0 roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja sie w poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

1.C Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Nadrzednymi wzgledem
definicji podanych ponizej sa definicje uzyte w Kontrakcie.

1.C.1 Okreslenia uzyte w ST.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej ,
Wroctaw , ul. Fieldorfa 2 strona 5



Wymagania ogolne B.00.00

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego czesc stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czesc¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot

Decyzje administracyjne - oznaczaja wszelkie decyzje, postanowienia, uzgodnienia, aprobaty, zgody
i zatwierdzenia wydawane przez wtasciwe organy w zwiazku z realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje stuzaca do realizacji Kontraktu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami wedtug prawa kraju,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

Etap - oznacza etap realizacji zadania adekwatny do podziatu nadanego przez Zamawiajacego i
wskazanego w Dokumentacji Projektowej.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera Kontraktu do
dziatania jako jego przedstawiciel.

Inzynier Kontraktu - Oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiajacego do dziatania jako inzynier
wymieniony w Umowie, odpowiedzialny za zarzadzanie, koordynacje i nadzorowanie realizacji
Zadania sprawujacy nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu Kontraktu zaréwno od strony
technicznej jak i finansowej.

Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium uprawnione - uprawnione laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci
materiatéw oraz robot.

Materiaty - oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace stanowic¢ lub
stanowiace czes¢ Robot Statych, wtacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli
wystepuja), ktore powinny byc dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
lub obiekt matej architektury.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej ,
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Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych. Szczegétowe okreslenia w tym zakresie
znajdujq sie w ST poszczegdlnych branz.

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, przedtozony przez Wykonawce, obejmujacy podpisang
oferte Wykonawcy na Roboty.

Teren Budowy - oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty State i do ktérych maja byc
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegélnione
jako stanowiace czesci Terenu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktore moga byc
konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Kontraktem, przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu lub jego upowaznionego asystenta w formie i w sposob
wskazany w Kontrakcie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Prawo Budowlane - oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. Zmianami z dnia 19.09.2020r.);

Projekt Architektoniczno - Budowlany - czes¢ dokumentacji projektowej sporzadzona zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.
1133 z pozn, zm.)

Projekt Techniczny - cze$¢ dokumentacji projektowej uzupetniajaca i uszczegétawiajaca Projekt
Architektoniczno-Budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym dla realizacji robédt
budowlanych

Projekt Powykonawczy - oznacza dokument przygotowany przez Wykonawce robot dla
Zamawiajacego na zakonczenie Przedmiotu Kontraktu, obejmujacy wszystkie zmiany zaistniate w
czasie realizacji inwestycji w stosunku do Projektu Architektoniczno - Budowlanego i Projektu
Technicznego;

Projekt organizacji robot - projekt, ktory w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkdw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji
projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia techniczne, transportowe,
wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegolnych robot w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminow,
odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakonczeniu oraz po uptywie Okresu Zgtaszania Wad.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong W razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej ,
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Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczaja Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State - oznaczaja roboty state, ktore moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug
Umowy.

Roboty Tymczasowe - oznaczaja wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na
Terenie Budowy do realizacji i ukonczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczaja rysunki Robot, wtaczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot budowlanych, bedacy zatacznikiem do SIWZ. Zamiennie okreslana jako ST lub
STWIORB.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatow,
lub innych rzeczy, majacych stanowic lub stanowiacych czes¢ Roboét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa lub Kontrakt - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sa) wskazane w
Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczaja aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace cze$¢ Robot
Statych.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Oferta i wtaczone do Umowy.

Wykaz Cen - oznacza dokument tak zatytutowany, wypetniony przez Wykonawce i dostarczony wraz
z Ofertg i wtaczony do Umowy, ktory umozliwi rozliczanie prac zgodnie z warunkami wskazanymi w
Kontrakcie.

Wykonawca robot - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Kontrakcie oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Wykonawca robét - oznacza osobe (y) wymieniong (e) jako wykonawca w Kontrakcie zawartym z
Zamawiajacym na wykonanie Zadania.

Zadanie budowlane - czesc przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.
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Zadanie inwestycyjne - oznacza realizacje przez Zamawiajacego przebudowy czesci oddziatu
chirurgii dzieciecej na oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieciecej na | pietrze (segment
B) szpitala im. Marciniaka, zlokalizowanego we Wroctawiu, przy ul. Gen. A. Fieldorfa 2.

Zatacznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktére sg
zataczone do Oferty i stanowia jej czesc.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Kontrakcie oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Ztacze kablowe wolnostojace - urzadzenie elektryczne przeznaczone do rozprowadzania obwodow
zasilajacych, wyposazone w pomiar energii czynnej i zabezpieczenia.

Uzywane skroty nalezy czytac¢ nastepujaco:

AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka
DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa

IK - Inzynier Kontraktu

NN - niskie napiecie

PAB - projekt architektoniczno-budowlany

PT - projekt techniczny

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

SN - srednie napiecie

ST/STWIORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
TWP - Techniczne Warunki Przytaczenia

WO - Wymagania Ogolne

Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej terapii Dzieciecej ,
Wroctaw , ul. Fieldorfa 2 strona 9



Wymagania ogolne B.00.00

1.D Ogoblne informacje dotyczace robot oraz obszaru zadania inwestycyjnego.
1.D.1 Informacje podstawowe dot. zadania inwestycyjnego.

1.D.1.1 Zamawiajacy
Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny Centrum Medycyny Ratunkowej, Wroctaw ul. A. Fieldorfa 2

1.D.1.2 Gtoéwny Projektant

Mgr inz.arch. Andrzej Chrzanowski

1.D.1.3 Wykonawca dokumentacji projektowej

Architects & Co. Andrzej Chrzanowski , Ul.Canaletta 2/33 , 51 - 650 Wroctaw
1.D.1.4 Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu,
1.D.1.5 Przedmiot inwestycji

Zadanie 2 Przebudowa czesci oddziatu chirurgii dzieciecej na Oddziat Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Dzieciecej

1.D.1.5.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego.
Budynek uzytecznosci publicznej - budynek stuzby zdrowia
1.D.1.5.2 Kategoria obiektu budowlanego
Obiekt kategorii XI - Budynek stuzby zdrowia (szpital)
1.D.2 Obszar zadania inwestycyjnego.
1.D.2.1 Opis ogélny.

Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szpitala na | pietrze

Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z projektem
specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.
Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PAB, PT, ST i
ewentualnymi wskazowkami Inzyniera Kontraktu. Przed koncowym odbiorem robdt Wykonawca
uporzadkuje Teren Budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot i przygotuje
obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajacemu komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego oraz warunkami niniejszej ST.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PB.
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Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania i ukonczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu i do usuniecia wszelkich wad az do dnia uzyskania Swiadectwa
Wykonania.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesSci Robot i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszarow, jakie moga byc uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia
robét budowlanych i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie,
itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie
w obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w PAB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry w porozumieniu z Projektantem, dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byc zgodne PAB, PT i ST.

Wykonawca jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentow bedacych podstawa przetargu. Obowiazkiem Wykonawcy
jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy (z wytaczeniem dostaw
inwestorskich) i prace konieczne do wykonania catosci prac zadania inwestycyjnego w taki sposob,
aby spetniaty wymagania Zamawiajacego i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest
zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
Dokumentacji Projektowej i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PAB, PT lub ST i wptynie to na
zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.D.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie i w sposob ustalony w Kontrakcie.

1.D.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w czasie trwanie realizacji zadania
inwestycyjnego az do zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia Terenu Budowy .
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1.D.5 Tablica informacyjna, oznakowanie obszaru roboét.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablice
informacyjne i ostrzegawcze - w miare potrzeb podswietlane.

1.D.6 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

1.D.7 Powiazania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna
1.D.7.1 Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy, ktdre sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca jest
zobowiazany takze do stosowania Polskich Norm. Jako normy podstawowe nalezy przyjac grupe
norm przywotanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury ws warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z po6zniejszymi
zmianami), normy wskazane w wykazie polskich norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane zgodne z dyrektywa 89/106/EWG oraz normy z grup 91 i 93 ICS.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W sposob ciagty
powinien informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.D.7.2 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz
musi uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren nalezy uporzadkowac.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwiazanych z prowadzonymi
pracami - w tym takze odpadow porozbiérkowych - jako wytwérca tych odpadéw w rozumieniu art.3
ust. 3 pkt. 22 Ustawy o odpadach. Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i winien posiadac¢ wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje.
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W mysl ogoélnej zasady wyrazonej w art. 5 ustawy o odpadach, podmiot podejmujacy dziatania
powodujace lub mogace powodowac powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac,
projektowac i prowadzic, tak aby:

»  zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

«  zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

»  zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

1.D.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.D.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi Kontraktu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

(1. Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty - ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);

(. Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 06 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

(. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie.
Inwestor w ramach odrebnych zamowien dokona zakupu:

. petnego wyposazenia medycznego w zakresie urzadzen medycznych
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*  wyposazenia pomieszczen medycznych, itp.

»  mebli dla wszystkich pomieszczen

»  wszelkiego typu pojemnikow [w tym pojemnikow na odpady]
»  elementow systemdw niskopradowych (urzadzenia aktywne)

«  systemu identyfikacji wizualnej poza podstawowym systemem numeracji pomieszczen i
oznaczen komunikacji.

Lista dostaw inwestorskich bedzie stanowi¢ zatacznik do kontraktu.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym harmonogram dostaw inwestorskich z uwzglednieniem
organizacji Terenu budowy, aspektami montazowymi i przytaczami powigzanymi z dostarczanymi
urzadzeniami.

Zamawiajacy poda Wykonawcy harmonogram dostaw urzadzen wraz z ich specyfikacjami.
W trakcie wykonywania robot Wykonawca zobowiagzany jest do skorelowania swoich prac z
projektem technologii medycznej i wymaganiami (DTR) dostarczanych urzadzen. Wszelkie zmiany
instalacji wewnetrznych wymagaja akceptacji i sprawdzenia pod katem zgodnosci z projektem
technologii medycznej, a w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany wymagaja one zgody
projektanta w/w projektu .
W ramach Kontraktu Wykonawca jest zobowiazany do poinformowania Zamawiajacego o
koniecznych zmianach projektowych zwiazanych z dostawa stacjonarnych urzadzen medycznych.
Wykonawca jest zobowiazany do skoordynowania, przy wspotpracy z Inzynierem Kontraktu, prac
zewnetrznych Dostawcow/Wykonawcow zwiazanych z dostawa oraz instalacja sprzetu medycznego
oraz innych elementow wskazanych w liscie dostaw inwestorskich.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétdziatania przy montazu i udziatu w odbiorach urzadzen
medycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dla montazu urzadzen medycznych
wielkogabarytowych odpowiednich drég montazowych

Wykonawca jest zobowiazany do odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen dostarczonych przez
Zamawiajacego. Zabezpieczenie dotyczy w szczegélnosci zabezpieczenia przed pytem,
zabrudzeniem, kradzieza, zniszczeniem. Dodatkowe warunki zabezpieczenia beda wynikaty z
instrukcji producenta oraz kontraktu

1.D.10Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wymagania polskiego prawa nha podstawie
wykonanego przez siebie i zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu projektu organizacji Terenu
Budowy i Zaplecza Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez
caty czas trwania budowy, wtaczajac w to koszty ewentualnych pozwolen.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych
mediow do Zaplecza Budowy [z zastrzezeniami wskazanymi w pkt. 1.D.3 Przekazanie terenu
budowy.] Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z
obowiazujacymi w okresie wykonywania Robét optatami.

1.E Dokumentacja projektowa.
1.E.1 Informacje podstawowe

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wnikliwie zapozna sie z catag Dokumentacja Przetargowa
i uwzgledni wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie ryczattowej. Ponadto
Wykonawca powinien przed ztozeniem oferty dokonac¢ wizji w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc
Dokumentacji PFU ze stanem faktycznym w terenie, w celu doktadnego oszacowania swoich
kosztow. Wszelkie watpliwosci wzgledem Dokumentacji PFU Wykonawca zgtosi na etapie zapytan i
spotkan przedprzetargowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Kontrakcie.
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2. Materiaty

2.A Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na 3 tyg. przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. W wypadku braku zatwierdzenia terminy proceduralne
liczone s od nowa.

W wypadku materiatow, urzadzen i elementdw szczegélnie istotnych [wskazanych w zataczniku do
SIWZ] Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu i Zamawiajacemu
probek i danych technicznych minimum trzech odpowiednikow materiatow wykonczeniowych,
elementow budowlanych i urzadzen w terminie ustalonym w kontrakcie.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia zostaty uzyte w PFU i ST w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku, co nie wyklucza zastosowania elementow réwnowaznych o identycznych
kluczowych parametrach technicznych. Zastosowanie elementéw rownowaznych nie moze pociagac
za soba zwiekszenia kosztow inwestycji ani zmieniac idei projektu.

Zmiany materiatow dozwolone sa zgodnie z warunkami okreslonymi w Kontrakcie. Jezeli
zastosowanie rozwigzania zamiennego wiaze sie z koniecznoscia wprowadzenia zmian w
dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian,
zwiazana z tym koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.
Wszelkie zmiany musza uzyskac akceptacje Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacego i Projektanta.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagty spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia
robot. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub niezadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byc z
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Budynek, materiaty i wyroby budowlane, wyposazenie i urzadzenia powinny by¢ zgodne z normami
szczegbtowymi z grupy 91 ICS i 93 ICS oraz normatywami powiazanymi.

2.B Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Inzyniera i
jest zobowiagzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z terenu inwestycji lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Kontraktu beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
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wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera Kontraktu. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.C Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatow bez akceptacji Inzyniera Kontraktu Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
liczac sie z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaptacone.

2.D Inspekcja wytworni materiatow i elementéw.

Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inzyniera Kontraktu, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

»  wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta/Wytworcy,

«  wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
2.E Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wtasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oso6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.F Wzorcownia

Probki wybranych materiatéw, elementéw, urzadzen powinny by¢ prezentowane i przechowywane w
pomieszczeniu wzorcowni. Pomieszczenie wzorcowni powinno by¢ zlokalizowane w ramach Zaplecza
budowy. Wzorcownia powinna zapewnia¢ odpowiednie warunki ekspozycji materiatow i byc
zabezpieczona przed dostepem o0sob nieuprawnionych. Lokalizacja, wielkos¢ i wyposazenie
wzorcowni oraz zasady jej uzytkowania podlegaja akceptacji Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PAB, PT i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inzyniera Kontraktu kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostana przez Inzyniera Kontraktu dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu wskazuja odpowiednie ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.A 0Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z PAB i PT, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

W przypadku zaistnienia zmian wynikajacych z rozbieznosci pomiedzy Dokumentacja Projektowa, a
stanem faktycznym lub innymi zmianami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca jest
zobowiazany natychmiast zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania rozwigzania w wypadku zmian i rozbieznosci
wynikajacych z uprzednich dziatan Wykonawcy po wczesniejszym zaopiniowaniu przez Projektanta i
zatwierdzeniu przez Inzyniera. Ostateczna decyzja dotyczaca zmiany bedzie podejmowana przez
Inzyniera, po zasiegnieciu opinii Projektanta.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji robot i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace z przyjetych
rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w cenie ryczattowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody, w formie oswiadczenia lub umowy, na
usytuowanie urzadzen infrastruktury technicznej, jezeli taka koniecznos¢ wyniknie w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni
je z ich odbiorcami (dziat techniczny szpitala, oddziaty).

Wykonawca, w razie potrzeby, zapewni nadzor nad robotami przez przedstawiciela wtasciciela
urzadzen infrastruktury technicznej, a takze poniesie jego koszty. Wykonawca uwzgledni, przy
kalkulacji ceny, odszkodowania i optaty zwigzane z wytaczeniem i przerwa w dziataniu mediow.
Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w cenie ryczattowej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o Pozwoleniu na
budowe oraz Pozwoleniu na Uzytkowanie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢ urzedowych odbioréw
czesciowych w wypadku pomieszczen i elementow powiazanych z dostawami urzadzen medycznych.
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5.B Decyzja i polecenie Inzyniera Kontraktu.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PAB, PT, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inzynier Kontraktu jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inzyniera Kontraktu beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.A Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéow Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.A.1 Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PAB i PT.

6.A.2 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Prébki powinny by¢ pobierane w obecnosci Inzyniera
Kontraktu.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.A.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora.

Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.A.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan w terminie
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.A.5 Badania prowadzone przez inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
nie sa wiarygodne, to Inzynier Kontraktu zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.
W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inzynier
Kontraktu moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie
Wykonawca.

6.A.6 Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byc
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier Kontraktu moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi Kontraktu

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

6.B Dokumenty budowy

6.B.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
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dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

» date przyjecia i zakres obowiazkow osob funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia Terenu budowy,

«  date rozpoczecia robot,

« uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

»  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,
«  daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

« zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom

»  szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
»  zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

»  dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

«  wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do
jego tresci.

6.B.2 Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana.

6.B.3 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

6.B.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie takze:
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e decyzje o pozwoleniu na budowe wraz z Projektem Architektoniczno - Budowlanym,
»  protokot przekazania Terenu budowy,

»  harmonogram robot,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

«  protokoty odbioru robot,

«  protokoty z narad i ustalen,

 dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajace utylizacji,

. korespondencja na budowie,
*  projekty techniczne,

. komunikaty zgodne z Kontraktem (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

. raporty o postepach prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Kontrakt
zatacznikami,

. rysunki uzupetniajace lub zamienne,
«  dokumenty zapewnienia jakosci.

e Inne niezbedne dokumenty.

6.B.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inzyniera
Kontraktu oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.A Informacje ogélne.

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie Robot objetych Kontraktem.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i
wyklucza mozliwosc zazadania dodatkowej zaptaty, poza przypadkami okreslonymi w Kontrakcie.
Obmiar Robot nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Warunki obmiaru robot podaje Kontrakt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.A Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inzyniera:
»  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

«  odbiorowi czesciowemu,
»  odbiorowi koncowemu,

* odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad a przed wydaniem
Swiadectwa Wykonania.

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Szczegoty procedur odbiorowych oraz rozliczania robét definiuje Kontrakt.

8.B Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakosc i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie:
»  dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodnosc¢
wykonanych Robot z Kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, S$wiadectwa, testy, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o

zgodnosci z projektem wykonanych Robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania Robot,

. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystapieniu robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inzynier/Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.
Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez Inzyniera Kontraktu,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.
W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszta eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosc
wykonanych Robot:

«  zgodnos¢ wykonanych Robét z Dokumentacja Projektowa,

«  rodzaj zastosowanych Materiatow, typ Urzadzen,
«  technologie wykonania Robot,
»  parametry techniczne wykonanych Robot,

« wykonana dokumentacje z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowana zgodnie z
obowiazujacymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzong
stosownymi "klauzulami” Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorow
czesciowych i odbioru catosciowego.

Do protokotu nalezy zataczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.
Wzor protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.
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Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
8.C Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Roboty
odebrane w odbiorach czesciowych podlegaja odbiorowi koncowemu. Przeprowadzenie odbioru
czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.D Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inzynier/Inspektor
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem czynnosci odbioru Wykonawca zobowiazany jest skompletowac i dostarczyc
Inzynierowi kompletny operat kolaudacyjny pozwalajacy na ocene prawidtowosci wykonania robot.
W terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu gotowosci do odbioru
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej
przez Zamawiajacego komisji kolaudacyjnej. W sktad komisji wejda przedstawiciele Zamawiajacego
i Inzyniera wraz z Inspektorami Nadzoru. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed
uptywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PAB,
PT, ST. W przypadku, gdy wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego (warunkujacego uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie), komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robot.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg robot. Z czynnosci odbioru zostanie
spisany protokot, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru wraz z ewentualnym
wykazem ujawnionych usterek i wad. Termin wykonania robot poprawkowych i robét
uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktora w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
Terminy te zostang wpisane do protokotu z czynnosci odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, iz przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét, niewtasciwego, wadliwego ich wykonania, Zamawiajacy
moze odmowi¢ odebrania przedmiotu umowy. Zakres uprawnien Zamawiajacego wynikajacy z
wykrycia ewentualnych wad podczas procedury odbioru okresla Kontrakt.

8.D.1 Dokumenty odbioru korncowego - Operat Kolaudacyjny

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy
wszystkie niezbedne dokumenty wskazane w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym, a w
szczegolnosci:

e Dokumentacje powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
zawierajagca Dokumentacje rozruchowa powykonawcza instalacji i urzadzen
technicznych, wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ).

*  Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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*  Protokoty odbioréow czesciowych.
e Dzienniki Budowy (oryginaty).

«  Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie
szpitalnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

«  Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

»  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

»  Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.
«  Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot.

«  Wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzadzen technicznych.

»  protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchow i uruchomien instalacji i
urzadzen wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku
urzadzen dzwigowych),

» instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
*  Inne niezbedne dokumenty wynikajace z charakterystyki robot

»  Wyniki badan i sprawdzen, protokoty odbioru wyposazenia wnetrz w urzadzenia ogolne,
meblowe wymagane Kontraktem.

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

* Instrukcje eksploatacji obiektu.

»  Poswiadczenie przeprowadzonych szkolen w zakresie urzadzen technicznych.
*  Inne dokumenty wynikajace z odpowiednich przepisow.

+  Oswiadczenie Kierownika Budowy o:

- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania z - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- o wtasciwym zagospodarowaniu terendow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

8.E Odbiér koncowy - Decyzja pozwolenia na uzytkowanie

Po wykonaniu Prob Koncowych Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich
niezbednych dokumentow i przekazania ich Inzynierowi w celu uzyskania przez Zamawiajacego
Decyzji pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca wykona wszystkie niezbedne
roboty, ktore limituja uzyskanie tego pozwolenia.

Wykonawca Robo6t zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Inzyniera o zawiadomieniu
wtasciwych organdow zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego o zakonczeniu budowy i zamiarze
przystapienia do uzytkowania oraz dostarczenia stanowiska tych organow.

Przejecia z dniem uzyskania informacji o wydaniu Decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub informacji
o nie uzyskaniu tej Decyzji z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w terminie okreslonym w klauzuli
Kontraktu.
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8.F 0Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego Robot dokona Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.
Odbior ostateczny dokonany bedzie przed koncem okresu zgtaszania wad.
W przypadku stwierdzenia nieusunigecia wszystkich wad stwierdzonych w trakcie okresu zgtaszania
wad lub/i niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Warunkiem odbioru ostatecznego przez Zamawiajacego jest wykonanie bez wad i usterek przez
Wykonawce przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:

. kontrakt,

«  protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,

« dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
kazdego z obiektow (jezeli byty zgtoszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

» innych dokumentdéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Z odbioru komisja sporzadzi protokot opracowany wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera.

8.G Przeglady w okresie zgtaszania wad

Przeglady w okresie zgtaszania wad polegaja na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania
wad. Terminy przegladéw zostang ustalone pomiedzy stronami i wpisane do protokotu odbioru
koncowego. Szczegdtowe warunki okresla Kontrakt.

8.H Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.A Ustalenia ogélne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PAB oraz PT. Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w Wykazie
Cen, winny by¢ ujete w cenie ofertowej i nie podlegaja obmiarowi.

Ptatnosci za wszystkie pozycje Robdt zostang dokonane zgodnie z Kontraktem na podstawie
ustalonej kwoty ryczattowej.

Kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i
badania niezbedne do wtasciwego wykonania i odbioru Robdt wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to, czy zostato to szczegotowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w
Wycenionym Wykazie Cen czy tez nie.

Wykonawca jest zobowiazany do zasiggniecia w trakcie opracowywania oferty wszelkich
koniecznych informacji odnosnie dokumentow bedacych podstawa przetargu.

9.B Cena Ryczattowa:

Cena ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dana pozycje w Wycenionym Wykazie Cen jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete dang
pozycja.
Cena ryczattowa bedzie obejmowac w szczegélnosci:

. robocizne bezposrednia oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

« warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

»  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych,

»  koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

»  koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen,

«  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapic¢ w czasie realizacji Robot i w okresie zgtaszania wad,

. koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Kontraktem-

. podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami - do Ceny ryczattowej nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa powinna zawierac roboty tymczasowe niezbedne do wykonania obiektu objetego
Kontraktem, w tym m.in.:
»  koszt wywozu odpadow,

»  koszt wybudowania objazdow/ przejazddow i organizacji ruchu,
«  wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

. tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,
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koszt nadzoru wtascicieli urzadzen,
koszt nadzoru geotechnicznego (o ile zajdzie taka potrzeba),

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,

eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
pobdr niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji,

demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

koszt obstugi okresu zgtaszania wad, gwarancji i rekojmi.

prace porzadkowe.

Cena ryczattowa powinna zawiera prace towarzyszace niezbedne do wykonania obiektu objetego
Kontraktem, w tym m.in.:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbiorow, testow oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odktad i zwigzany z tym koszt
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placow sktadowych,

optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajace
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

wykonanie Dokumentacji wykonawczej,

wykonanie Dokumentacji powykonawczej tacznie zinwentaryzacja geodezyjna
w wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwiazaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot, ktére limituja uzyskanie
tego pozwolenia.

9.C Koszty dodatkowe.

Ponizej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca musi uwzglednic¢ w cenie ryczattowej:

Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,

Koszty wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolen na etapie budowy (w tym réwniez
wyniktych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej wynikajacej
z ustalen niniejszej ST i ST powiazanych),

Koszty odszkodowan za czasowe zajecie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami.

9.0 Zasady rozliczenia za spetnienie wymagan ST

Z wytaczeniem elementow, dla ktérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen,
spetnienie wymagan niniejszej ST i warunkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowej i innych ST
nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w stawki ryczattowe
okreslone w Wycenionym Wykazie Cen.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy i normy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytac¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z normami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscia i wymaganiami tych norm i
przepisow, a w szczegblnosci: z przepisami podstawowymi oraz normami wskazanymi ponizej:

10.A Przepisy podstawowe

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz.
1086) wraz z pozniejszymi zmianami

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

6. Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, z pézn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z poOzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach.

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym

12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony srodowiska

14. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

15. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

16. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
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10.B Lista norm podstawowych

Normy PN-B, PN-EN,PN-IEC z grup ICS 91 - Budownictwo i materiaty budowlane oraz ICS 93 -
Inzynieria ladowa i wodna - Miedzynarodowej Klasyfikacji Norm

Normy wskazane w Zataczniku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws Warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wg tabeli ponizej:

Lp. Numer normy Tytut normy

1 2 3
PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania ogdlne

2 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

3 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

PN-IEC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
60364-1:2000 wymagania podstawowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych
60364-3:2000 charakterystyk

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
60364-4-41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniow

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

60364-4-42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa -
cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziatywania

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
60364-4-43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

60364-4-442:1999

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC
60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
60364-4-45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
60364-4-46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla

60364-4-47:2001

zapewnienia bezpieczenstwa Stosowanie srodkow ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC
60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa Stosowanie  Srodkow  ochrony
zapewniajacych bezpieczefnstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
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PN-IEC
60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-51:2000 wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-52:2002 wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-523:2001 wyposazenia elektrycznego - Obciazalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

60364-5-53:2000 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-534:2003 wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-537:1999

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtaczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
60364-5-54:1999 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-548:2001

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych

PN-IEC
60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze

PN-IEC
60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-56:1999 wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napigecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie

60364-6:2008

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi

4 PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu)

5 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogolne  wymagania  dotyczace  urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

6 PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

7 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

60364-5-54:1999 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

8 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

9 PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze

10 | PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 1:

Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow - Cze$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow - Czes¢ 3:
Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji)
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PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

11

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 4:
Pompownie $ciekow - Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes$¢ 1: Wymagania

12 PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
13 PN-B-94340:1991 Zsyp na odpady
14 PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
- Wymagania
PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych - Wymagania
PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych
Wymagania
15 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody
16 PN-EN ISO Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
6946:2008 wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania
PN-EN ISO Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
10077-1:2007 wspotczynnika przenikania ciepta - Czes¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 1SO Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie
10077-2:2005 wspotczynnika przenikania ciepta - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla
ram
PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
10211:2008 powierzchni - Obliczenia szczegotowe
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego
PN-EN ISO Cieplne - wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt
13370:2008 - Metody obliczania
PN-EN ISO Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow - Wspotczynniki wymiany ciepta
13789:2008 przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania
PN-EN ISO Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta -
14683:2008 Metody uproszczone i wartosci orientacyjne
17 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
18 | PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze
19 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
20 | PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
21 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania
22 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna - Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen - Wymagania
23 PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
24 | PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty -
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
25 PN-B-02011:1977 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
26 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
PN-B-03430:1983/Az3:2000 | uzytecznosci publicznej - Wymagania
27 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w  pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
28 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

PN-B-03430:1983/Az3:2000

uzytecznosci publicznej - Wymagania
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29 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
30 | PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci
PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymatos¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym
31 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementéow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow
przewodow
32 PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogoélnej - Wymagania,
badania, oznaczanie
33 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
PN-B-03430:1983/Az3:2000 | uzytecznosci publicznej - Wymagania
34 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny - Jakos¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej
PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone Cs - C4
35 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne cisnienie
robocze t 5 bar - Zalecenia funkcjonalne
36 | PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan
A
37 PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkow - Maksymalne cisnienie
robocze t 5 bar - Zalecenia funkcjonalne)
38 | PN-EN 1359:2004 Gazomierze - Gazomierze miechowe
39 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
PN-B-03430:1983/Az3:2000 | uzytecznosci publicznej - Wymagania
40 | PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania
41 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach

sznurowych

PN-IEC
364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czesc 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50160:2002

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
60364-1:2000 wymagania podstawowe

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogodlnych
60364-3:2000 charakterystyk

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-41:2000 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

60364-4-42:1999

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
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PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-43:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

60364-4-442:1999

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC
60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-45:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-46:1999 zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
60364-4-47:2001 zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie S$rodkéw ochrony dla

zapewnienia bezpieczefistwa - Postanowienia ogélne - Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

60364-4-482:1999

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

60364-4-473:1999 zapewnienia  bezpieczenstwa -  Stosowanie  Srodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczefnstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

60364-5-537:1999

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-51:2000 wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-52:2002 wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

60364-5-523:2001 wyposazenia elektrycznego - Obciazalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz

60364-5-53:2000 wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

60364-5-534:2003 wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

60364-5-548:2001

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-54:1999 wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia
wyrownawcze instalacji informatycznych

PN-IEC
60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigeciowe
zespoty pradotworcze

PN-IEC
60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

60364-7-701:1999

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
60364-5-56:1999 wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 6: Sprawdzanie
60364-6:2008

PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w
wanne lub/i basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny
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PN-IEC
60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki

PN-IEC
60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje elektryczne w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC
60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC
60364-7-707:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC
60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-HD
60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje
oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow barwami albo cyframi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005

PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczenstwa

42 | PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-56:1999 wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

43 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
60364-5-54:1999 wyposazenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne (w

zakresie pkt 542.2.5)
44 | PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Wymagania ogdlne

PN-E-05003-03:1989

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Ochrona obostrzona

PN-E-05003-04:1992

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Ochrona specjalna

PN-IEC
60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi

PN-IEC
61024-1:2001
PN-IEC

61024-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogélne

PN-IEC
61024-1-1:2001
PN-IEC

61024-1-1:2001/Ap1:2002

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady ogoélne - Wybor
poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC Ochrona odgromowa obiektow budowlanych Zasady ogolne
61024-1-2:2002 Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Zasady
61312-1:2001 ogélne

PN-IEC/TS Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) -

61312-2:2003

Czes¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i
uziemienia
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PN-IEC/TS Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym - Czesc 3:
61312-3:2004 Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec (SPD)
45 PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
60364-5-52:2002 wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie
46 | PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej - Czes¢ 1: Wymagania ogolne
47 | PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodéw i kabli bez ochrony
specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych
48 | PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
49 PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-B-02001:1982

Obciazenia budowli - Obciazenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982

Obciazenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne -
pojazdami

Obciazenia

PN-B-02005:1986

Obciazenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami
i wciaggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie $niegiem

PN-B-02011:1977

Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem

PN-B-02013:1987 Obciagzenie budowli - Obcigzenia zmienne Srodowiskowe - Obciazenie
oblodzeniem

PN-B-02014:1988 Obciazenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne Srodowiskowe - Obcigzenie
temperaturg

PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia

statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000
PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami -

wykonanie

Projektowanie i

PN-B-03230:1984

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i
zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z
kruszywowych betondw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe
projektowanie

Obliczenia statyczne i

PN-EN 19907:
PN-EN 1991"):
PN-EN 1992":
PN-EN 1993":

PN-EN 1994":

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
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PN-EN 1995":
PN-EN 1996":
PN-EN 1997":

PN-EN 1999":

Eurokod 5:Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

(wszystkie czesci norm)

50

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Badania i proby Czes¢ 58: Proba odpornosci ogniowej drzwi
przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 1: Zrodto

zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 2: Zrodto

zaptonu: rownowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-2: Oddziatywania
ogoblne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Obliczanie gestosci obciazenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru
(w czesci dotyczacej gestosci obciazenia ogniowego - pkt 2)

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpozarowa budynkow Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany

(w czesci dotyczacej Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia od strony
elewacji)

PN-EN 1SO 6940:2005

Wyroby wtdkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie
zapalnosci pionowo umieszczonych probek

PN-EN 1SO 6941:2005

Wyroby wtdkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar
wtasciwosci rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo umieszczonych
probkach

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow -
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 13501-2:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow -
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej z
wytaczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3:2007

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow -
Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobow
i elementow stosowanych w instalacjach uzytkowych w budynkach:
ognioodpornych przewoddéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych

PN-EN 13501-4:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow -
Czes¢ 4: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej
elementow systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu

PN-EN 13501-5:2006
PN-EN
13501-5:2006/AC:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow -
Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy

51

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
Szczegolne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych - Czesc¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej

52

PN-EN 1SO 6940:2005

Wyroby wtdkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia -
zapalnosci pionowo umieszczonych probek

Wyznaczanie

PN-EN 1SO 6941:2005

Wyroby wtdkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar
wtasciwosci rozprzestrzeniania sie ptomienia na pionowo umieszczonych
prébkach

53

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 1: Zrodto

zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 2: Zrodto

zaptonu: réwnowaznik ptomienia zapatki

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow
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54 | PN-B-02870:1993 Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych
temperaturach
55 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych
PN-1SO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej
56 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
57 | PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych
PN-1SO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach
uzytecznosci publicznej
58 patrz: Polskie Normy powotane w § 180
59 PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe
(w zakresie pkt 3.6)
60 | PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektow, instalacji
i urzadzen - Wymagania
61 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
62 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
63 PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementow budowlanych - Wymagania
64 | PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
65 PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci

akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 4: Pomiary terenowe
izolacyjnosci  akustycznej od dzwiekdow powietrznych  miedzy
pomieszczeniami

PN-EN I1SO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 5: Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwiekdw powietrznych sciany zewnetrznej
i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 6: Pomiary laboratoryjne
izolacyjnosci od dzwiekdw uderzeniowych stropow

PN-EN 1SO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 7: Pomiary terenowe
izolacyjnosci akustycznej od dzwiekow uderzeniowych stropow

PN-EN I1SO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 8: Pomiary laboratoryjne
ttumienia dzwiekow uderzeniowych przez podtogi na masywnym stropie
WZOrcowym
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PN-EN 1SO 140-12:2001 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 12: Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekdw powietrznych i uderzeniowych
podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

PN-EN 20140- | izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 3: Pomiary

3:1999/A1:2007 laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych elementow
budowlanych

PN-EN 20140-9:1998 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i

izolacyjnosci akustycznej elementéow budowlanych - Czes¢ 9: Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych, dla sufitow
podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomiedzy dwoma
sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-10:1994 Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych - Cze$¢ 10: Pomiary
laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow powietrznych matych
elementéw budowlanych

66 | PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc
akustyczna elementow budowlanych - Wymagania

67 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
- Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
68 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
69 | PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i

elementéw budynku - Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna
do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa - Metody obliczania

70 | PN-ENV 1187:2004 Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku -
Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien
PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéow budynkow -
PN-EN Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia
13501-5:2006/AC:2008 zewnetrznego na dachy

10.C Zastrzezenie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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